



Contratação Direta Vargem Alta <propostas.vargemalta@gmail.com>

PROPOSTA COMERCIAL DISPENSA RESTABELECIMENTO DIVERSAS LOCALIDADES

1 mensagem

giovanni grechi Grechi <giovannigrechi@gmail.com>
Para: propostas.vargemalta@gmail.com

22 de maio de 2024 às 09:50


Bom dia segue proposta comercial para os 04 lotes licitados, referente a Execução de obras de restabelecimento nas localidades de Morro do Sal, Água Mansa, Prosperidade e Castelinho

Atenciosamente,

Construtora Grek Eireli EPP.

Rua Paulino Francisco Moreira, nº142, Centro, Cep:29.295-000, Vargem Alta/ES.
Tel: 28 99917-1677

 **PROPOSTA COMERCIAL DISPENSA RESTABELECIMENTO DE VIAS DE ACESSO.pdf**
5157K




CONSTRUTORA GREK LTDA

CNPJ 07 773 475 / 0001 – 60

PROPOSTA DE PREÇOS

AO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.



Pela presente, a empresa Construtora Grek LTDA, inscrita no CNPJ N° 07.773.475/0001-60 apresenta e submete a essa Comissão Permanente de Licitação proposta comercial relativa à **Execução de obras de restabelecimento nas localidades de Morro do Sal, Água Mansa, Prosperidade e Castelinho**, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação.

O preço, a ser considerado para fins de julgamento e formalização de Contrato, referido à data da abertura dos Documentos de proposta, é de: **R\$ 1.124.989,10 (Um milhão, cento e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e nova reais e dez centavos)**. Discriminados em 04 lotes, sendo eles:

LOTE 01 – RESTABELECIMENTO DA PONTE DE ÁGUA MANSA: R\$ 211.991,81
LOTE 02 – RESTABELECIMENTO DE VIA DA EMEB PROSPERIDADE: R\$ 70.476,76
LOTE 03 – RESTABELECIMENTO DA PONTE DE CASTELINHO: R\$ 162.896,50
LOTE 04 RESTABELECIMENTO DAS PONTES DO MORRO DO SAL: R\$ 679.624,03

A validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação dos Documentos de Habilitação e Proposta.

Vargem Alta / ES, 22 de maio de 2024.

CONSTRUTORA GREK
LTDA:07773475000160
000160


Assinado de forma digital por CONSTRUTORA GREK LTDA:07773475000160
Dados: 2024.05.22 09:29:51 -03'00'

Giovanni Grechi
Construtora Grek LTDA
CPF nº: 793.610.057-15
CI nº: 726.945 – ES

RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA - Nº 142 – CENTRO - CEP 29.295 - 000 - VARGEM ALTA – ES
TELEFONE (28) 9917-1677

CONSTRUTORA GREK LTDA

CNPJ 07 773 475 / 0001 - 60



LOTE 1

**RESTABELECI-
MENTO DE PONTE
NA LOCALIDADE
DE ÁGUA MANSA**

RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA - Nº 142 - CENTRO - CEP 29.295 - 000 - VARGEM ALTA - ES
TELEFONE (28) 9917-1677

CONSTRUTORA GREK LTDA

CNPJ: 07.773.475/0001-60



OBRA: REESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE ÁGUA MANSA
 DER-ES JULHO/2023 NÃO DESONERADO
 DER-ES EDIF. DEZEMBRO/2023

LOCAL: ÁGUA MANSA - VARGEM ALTA - ES
 BDI = 36,59 %


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇOS EM REAL	
					P. UNIT.	P. TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1						
1.1	DER-ES 020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPEs	m2	8,00	443,91	3.551,28
1.2	DER-ES 020702	Barracão para almojarifado área de 10,90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	12,00	823,36	9.880,32
		SUBTOTAL				13.431,60
PONTE						
2						
2.1	DER-ES 40258	Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	m3	6,00	108,14	648,84
2.2	DER-ES 40302	Reaterro de cavas c/ compactação manual (apioamento)	m3	5,40	113,81	614,57
2.3	GPU	Ponte provisória para movimentação de equipamentos de execução de fundação composta de passadiço de madeira sobre estacas de madeira	m2	80,00	2.466,21	197.296,80
		SUBTOTAL				198.560,21
		TOTAL				211.991,81

Vargem Alta / ES, 22 DE MAIO DE 2024.

LUCAS GRILLO NODARI
 CREA-ES 043349/D

GIOVANNI GRECHI
 CONSTRUTORA GREK LTDA



gov.br
 Documento assinado digitalmente
 LUCAS GRILLO NODARI
 Data: 22/05/2024 09:37:10-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado de forma digital
 por CONSTRUTORA GREK
 LTDA:0777347500016 LTDA:0773475000160
 0
 Dados: 2024.05.22 09:31:01
 -03'00'

CONSTRUTORA GREK LTDA

CNPJ: 07.773.475/0001-60

OBRA: REESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE ÁGUA MANSA

LOCAL: ÁGUA MANSA - VARGEM ALTA - ES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES	
			1 MÊS	2 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.431,60 6,34%	13.431,60	
3	PONTE	198.560,21 93,66%	99.280,11	99.280,11
	TOTAL SIMPLES	211.991,81	112.711,71	99.280,11
	TOTAL ACUMULADO		112.711,71	211.991,81
	% SIMPLES	100%	53,17%	46,83%
	% ACUMULADO		53,17%	100,00%


Vargem Alta / ES, 22 DE MAIO DE 2024.

LUCAS GRILLO NODARI
CREA-ES 043349/D

GIOVANNI GRECHI
CONSTRUTORA GREK LTDA

Documento assinado digitalmente
LUCAS GRILLO NODARI
Data: 22/05/2024 09:39:09-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONSTRUTOR Assinado de forma
digital por
A GREK CONSTRUTORA GREK
LTDA:07773475000160
5000160
Dados: 2024.05.22
09:32:14 -03'00'






DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Vargem Alta

OBRA: REESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE ÁGUA MANSA

CONTRATO:



1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central	5,99	%
Administração Local	8,53	%
Riscos, Garantias e Seguros	0,50	%
Custos Financeiros	0,61	%
Lucro	9,00	%

4 - Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I	12,65	%
Percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00	%
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo):	5,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%
ISSQN	4,00	%

5 - Demonstrativo de cálculo do BDI

BDI=

36,59%

do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Documento assinado digitalmente

Eng./Arq.
CREA/CAU:

LUCAS GRILLO NODARI
CREA-ES 043349/D



LUCAS GRILLO NODARI
Data: 22/05/2024 09:40:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA GREK
LTDA:0777347500016
0
Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA GREK
LTDA:07773475000160
Dados: 2024.05.22 09:33:28 -03'00'


Nome
Cargo

GIOVANNI GRECHI
CONSTRUTORA GREK LTDA

CONSTRUTORA GREK LTDA

CNPJ 07 773 475 / 0001 - 60

LOTE 2



**RESTABELECIMEN-TO
DE VIA DE ACESSO À
EMEB
PROSPERIDADE, NO
DISTRITO DE
PROSPERIDADE, COM
EXECUÇÃO DE
PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO**

RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA - Nº 142 - CENTRO - CEP 29.295 - 000 - VARGEM ALTA - ES
TELEFONE (28) 9917-1677



CONSTRUTORA GREK LTDA


CNPJ: 07.773.475/0001-60

OBRA:		REESTABELECIMENTO DE VIA DE ACESSO DA AMEB PROSPERIDADE		SINAPI MARÇO/2024 NÃO DESONERADO DER-ES EDIF. DEZEMBRO/2023		
LOCAL:		PROSPERIDADE - VARGEM ALTA - ES		BDI = 36,59 %		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇOS EM REAL	
					P. UNIT.	P. TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE N				
1.1	SINAPI 103689		m2	8,00	389,45	3.115,60
1.2	DER-ES 020702	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	12,00	789,68	9.476,16
		SUBTOTAL				12.591,76
PONTE						
2		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 10/2022				
2.1	SINAPI 92392		m2	500,00	114,25	57.125,00
2.2	SINAPI 100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_ 11/2019	m3	500,00	1,52	760,00
		SUBTOTAL				57.885,00
		TOTAL				70.476,76

Vargem Alta / ES, 22 DE MAIO DE 2024.

LUCAS GRILLO NODARI
CREA-ES 043349/D

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS GRILLO NODARI
Data: 22/05/2024 09:37:10-0900
Verifique em <https://validar.flt.gov.br>



GIOVANNI GRECHI
CONSTRUTORA GREK LTDA

CONSTRUTORA GREK
LTDA:0777347500160
0160
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA GREK LTDA:0777347500160
Dados: 2024.05.22 09:30:10 -03'00'

CONSTRUTORA GREK LTDA



CNPJ: 07.773.475/0001-60

OBRA: REESTABELECIMENTO DE VIA DE ACESSO DA AMIEB PROSPERIDADE

LOCAL: PROSPERIDADE - VARGEM ALTA - ES



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES	
			1 MÊS	2 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.591,76 17,87%	12.591,76	
3	PONTE	57.885,00 82,13%	28.942,50	28.942,50
	TOTAL SIMPLES	70.476,76	41.534,26	28.942,50
	TOTAL ACUMULADO		41.534,26	70.476,76
	% SIMPLES	100%	58,93%	41,07%
	% ACUMULADO		58,93%	100,00%

Vargem Alta / ES, 22 DE MAIO DE 2024.

LUCAS GRILLO NODARI
CREA-ES 043349/D

GIOVANNI GRECHI
CONSTRUTORA GREK LTDA



CONSTRUTORA GREK
LTDA:07773475000160
160

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA GREK
LTDA:07773475000160
Dados: 2024.05.22
09:31:24 -03'00'



DETALHAMENTO DO BDI

PROponente: Prefeitura de Vargem Alta

Obra: REESTABELECIMENTO DE VIA DE ACESSO DA AMEB PROSPERIDADE

Contrato:

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central	5,99	%
Administração Local	8,53	%
Riscos, Garantias e Seguros	0,50	%
Custos Financeiros	0,61	%
Lucro	9,00	%

4 - Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I	12,65	%
Percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00	%
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo):	5,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%
ISSQN	4,00	%

5 - Demonstrativo de cálculo do BDI

BDI=

36,59%

do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Eng./Arq.
CREA/CAU:

LUCAS GRILLO NODARI
CREA-ES 043349/D



Documento assinado digitalmente
LUCAS GRILLO NODARI
Data: 22/05/2024 09:40:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome
Cargo

GIOVANNI GRECHI
CONSTRUTORA GREK LTDA


CONSTRUTORA
GREK
LTDA:07773475
000160

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA GREK
LTDA:07773475000160
Dados: 2024.05.22
09:32:33 -03'00'

CONSTRUTORA GREK LTDA

CNPJ 07 773 475 / 0001 - 60

LOTE 3



**RESTABELECI-
MENTO DE PONTE
DE MADEIRA NO
DISTRITO DE
CASTELINHO**

RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA - Nº 142 - CENTRO - CEP 29.295 - 000 - VARGEM ALTA - ES
TELEFONE (28) 9917-1677

CONSTRUTORA GREK LTDA

CNPJ: 07.773.475/0001-60

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE CASTELINHO DER-ES JULHO/2023 NÃO DESONERADO DER-ES EDOF. DEZEMBRO/2023

LOCAL: CASTELINHO - VARGEM ALTA - ES BDI = 36,59 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇOS EM REAL	
					P. UNIT.	P. TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1		Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m2	8,00	443,77	3.550,16
1.1	DER-ES 020305					
1.2	DER-ES 020702	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	12,00	823,11	9.877,32
		SUBTOTAL				13.427,48
PONTE						
2		Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	m3	6,00	108,11	648,66
2.1	DER-ES 40258					
2.2	DER-ES 40302	Reaterro de cavas c/ compactação manual (apioamento)	m3	5,40	113,77	614,36
2.3	CPU	Ponte provisória para movimentação de equipamentos de execução de fundação composta de passadiço de madeira sobre estacas de madeira	m2	60,00	2.470,10	148.206,00
		SUBTOTAL				149.469,02
		TOTAL				162.896,50

Vargem Alta / ES, 22 DE MAIO DE 2024.

LUCAS GRILLO NODARI
CREA-ES 043349/D

GIOVANNI GRECHI
CONSTRUTORA GREK LTDA

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS GRILLO NODARI
Data: 22/05/2024 09:37:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PMVA
Fl. 113
Rub. *pat*

CONSTRUTORA GREK
LTDA:07773475000160
Dados: 2024.05.22
160
09:30:43 -03'00'

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA GREK
LTDA:07773475000160



CONSTRUTORA GREK LTDA

CNPJ: 07.773.475/0001-60

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE CASTELINHO

LOCAL: CASTELINHO - VARGEM ALTA - ES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES	
			1 MÊS	2 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.427,48 8,24%	13.427,48	
3	PONTE	149.469,02 91,76%	74.734,51	74.734,51
	TOTAL SIMPLES	162.896,50	88.161,99	74.734,51
	TOTAL ACUMULADO		88.161,99	162.896,50
	% SIMPLES	100%	54,12%	45,88%
	% ACUMULADO		54,12%	100,00%

Vargem Alta / ES, 22 DE MAIO DE 2024.

PMVA
Fl. 114
Rub: pct

LUCAS GRILLO NODARI
CREA-ES 043349/D

GIOVANNI GRECHI
CONSTRUTORA GREK LTDA

goubri
Documento assinado digitalmente
LUCAS GRILLO NODARI
Data: 22/05/2024 09:39:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA Assinado de forma digital
GREK por CONSTRUTORA GREK
LTDA:07773475000160
Dados: 2024.05.22
0160 09:31:59 -03'00'



DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Vargem Alta

OBRA: REESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE ÁGUA MANSA

CONTRATO:

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central	5,99	%
Administração Local	8,53	%
Riscos, Garantias e Seguros	0,50	%
Custos Financeiros	0,61	%
Lucro	9,00	%

4 - Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I	12,65	%
Percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00	%
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo):	5,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%
ISSQN	4,00	%

5 - Demonstrativo de cálculo do BDI

BDI=

36,59%

do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Documento assinado digitalmente

Eng./Arq.
CREA/CAU:

LUCAS GRILLO NODARI
CREA-ES 043349/D



LUCAS GRILLO NODARI
Data: 22/05/2024 09:40:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA GREK
LTDA:077734750001
60

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA GREK
LTDA:07773475000160
Dados: 2024.05.22 09:33:09 -03'00'


Nome
Cargo

GIOVANNI GRECHI
CONSTRUTORA GREK LTDA

CONSTRUTORA GREK LTDA

CNPJ 07 773 475 / 0001 - 60

LOTE 4



**RESTABELECI-
MENTO DE
PONTES DE
MADEIRA NA
LOCALIDADE DO
MORRO DO SAL**

RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA - Nº 142 - CENTRO - CEP 29.295 - 000 - VARGEM ALTA - ES
TELEFONE (28) 9917-1677

CONSTRUTORA GREK LTDA

CNPJ: 07.773.475/0001-60



OBRA: REESTABELECIMENTO DE PONTES DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE MORRO DO SAL DER-ES JULHO/2023 NÃO DESONERADO DER-ES EDIF. DEZEMBRO/2023

LOCAL: MORRO DO SAL - VARGEM ALTA - ES BDI = 33,25 %


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇOS EM REAL	
					P. UNIT.	P. TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	DER-ES 020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m2	8,00	433,05	3.464,40
1.2	DER-ES 020702	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontaleta 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	12,00	803,23	9.638,76
SUBTOTAL						13.103,16
PONTE						
2.1	DER-ES 40258	Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	m3	36,00	105,50	3.798,00
2.2	DER-ES 40302	Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	m3	32,40	111,03	3.597,37
2.3	CPU	Ponte provisória para movimentação de equipamentos de execução de fundação composta de passadiço de madeira sobre estacas de madeira	m2	275,00	2.396,82	659.125,50
SUBTOTAL						666.520,87
TOTAL						679.624,03

Vargem Alta / ES, 22 DE MAIO DE 2024.

LUCAS GRILLO NODARI
CREA-ES 043349/D

GIOVANNI GRECHI
CONSTRUTORA GREK LTDA



gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS GRILLO NODARI
Data: 22/05/2024 09:37:10-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CONSTRUTORA GREK
LTDA:07773475000160
00160

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA GREK LTDA:07773475000160
Dados: 2024.05.22 09:30:26 -03'00'

CONSTRUTORA GREK LTDA



CNPJ: 07.773.475/0001-60

OBRA: REESTABELECIMENTO DE PONTES DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE MORRO DO SAL

LOCAL: MORRO DO SAL - VARGEM ALTA - ES


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES		
			1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.103,16 1,93%	13.103,16		
3	PONTE	666.520,87 98,07%	199.956,26	233.282,30	233.282,30
	TOTAL SIMPLES	679.624,03	213.059,42	233.282,30	233.282,30
	TOTAL ACUMULADO		213.059,42	446.341,73	679.624,03
	% SIMPLES	100%	31,35%	34,33%	34,33%
	% ACUMULADO		31,35%	65,67%	100,00%

Vargem Alta / ES, 22 DE MAIO DE 2024.

LUCAS GRILLO NODARI
CREA-ES 043349/D

GIOVANNI GRECHI
CONSTRUTORA GREK LTDA



Documento assinado digitalmente
LUCAS GRILLO NODARI
Data: 22/05/2024 09:39:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rub. ¹¹⁸ *[assinatura]*

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA GREK
CONSTRUTORA GREK
LTDA:07773475000160 LTDA:07773475000160
Dados: 2024.05.22 09:31:42 -03'00'




DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Vargem Alta

OBRA: REESTABELECIMENTO DE PONTES DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE MORRO DO SAL

CONTRATO:



1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC	4,06	%
Riscos, Seguros e Garantias Contratuais - R+S+G	1,00	%
Administração Local - S+G	8,19	%
Custos Financeiros - CF	0,61	%
Lucro - L	8,00	%

4 - Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I	7,65	%
Percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00	%
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo):	5,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%
INSS	4,00	%

5 - Demonstrativo de cálculo do BDI

$$\text{BDI} = \frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 =$$

33,25%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Eng./Arq.
CREA/CAU:

LUCAS GRILLO NODARI
CREA-ES 043349/D



Documento assinado digitalmente
LUCAS GRILLO NODARI
Data: 22/05/2024 09:40:41-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Nome
Cargo

GIOVANNI GRECHI
CONSTRUTORA GREK LTDA

CONSTRUTOR
A GREK
LTDA:0777347
5000160

Assinado de forma
digital por
CONSTRUTORA GREK
LTDA:07773475000160
Dados: 2024.05.22
09:32:51 -03'00'