



Contratação Direta Vargem Alta <propostas.vargemalta@gmail.com>

planilha

1 mensagem

Luiz carlos ribeiro Da silva <luizcarlosribeirod@yahoo.com>


21 de maio de 2024 às 16:15

Responder a: Luiz carlos ribeiro Da silva <luizcarlosribeirod@yahoo.com>

Para: "propostas.vargemalta@gmail.com" <propostas.vargemalta@gmail.com>


Segue anexo proposta e planilhas da dispensa de licitação.
Sds..

 **PROPOSTA-PLANILHAS.rar**
11143K



CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO

DISPENSA DE LICITAÇÃO /2024



AO

AGENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES

Pela presente, MEGACOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, estabelecida a Rua do Ficus, 137, Balneário de Carapebus, Serra ES, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.104.328/0001-09, por seu representante o Sr. Luiz Carlos Ribeiro da Silva residente e domiciliado a Rua Orlando Caliman, 280/201, Jardim Camburi, Vitória ES, CPF 364.552.107-00 CI 378.264 SSP-ES;

Apresenta e submete a esse Agente de Contratação Proposta Comercial relativo a **REESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA MANSA, PROSPERIDADE, CASTELINHO E MORRO DO SAL**, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros e omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

O preço a ser considerado para fins de julgamento e formalização de contrato, referido à data de abertura dos documentos de proposta é de:

Lote 1 R\$173.744,00 (cento e setenta e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais).

Lote 2 R\$60.846,00 (sessenta mil, oitocentos e quarenta e seis reais).

Lote 3 R\$133.554,00 (cento e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais).

Lote 4 R\$570.036,50 (quinhentos e setenta mil, trinta e seis reais e cinquenta centavos).

A validade da proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação dos documentos de habilitação e proposta.

Serra 20 de maio de 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Data: 20/05/2024 13:28:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Megacor Prestação de Serviços Ltda
CNPJ - 04.104.328/0001-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:		REESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE ÁGUA MANSÁ		DER-ES JULHO/2023 NÃO DESONERADO DER-ES EDIF. DEZEMBRO/2023		
LOCAL:		ÁGUA MANSÁ - VARGEM ALTA - ES		BDI = 36,59 %		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇOS EM REAL	
					P. UNIT.	P. TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1						
1.1	DER-ES 020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m2	8,00	387,00	3.096,00
1.2	DER-ES 020702	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	12,00	750,00	9.000,00
		SUBTOTAL				12.096,00
PONTE						
2.1	DER-ES 40258	Escavação manual em mat. 1º cat. H= 0,00 a 1,50 m	m3	6,00	76,00	456,00
2.2	DER-ES 40302	Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	m3	5,40	80,00	432,00
2.3	CPU	Ponte provisória para movimentação de equipamentos de execução de fundação composta de passadiço de madeira sobre estacas de madeira.	m2	80,00	2.009,50	160.760,00
		SUBTOTAL				161.648,00
		TOTAL				173.744,00

Vargem Alta / ES, 21 DE MAIO DE 2024.

[Assinatura]
Megacor Prestação de Serviço Ltda
CNPJ - 04.104.328/0001-09
Procurador O

04.104.328/0001-09


MEGACOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

Rua do Ficus, 137, Balneário Carapebus - Serra/ES

CEP: 29.164-845

RUA DO FICUS, 117, QUADRA 18, LOTE 13, BALNEÁRIO CARAPEBUS - SERRA - ES

WWW.MEGA-COR.COM





EFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:	REESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE ÁGUA MANSA
LOCAL:	ÁGUA MANSA - VARGEM ALTA - ES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES	
			1 MÊS	2 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.096,00	12.096,00	
		6,96%		
			100%	
3	PONTE	161.648,00	80.824,00	80.824,00
		93,04%		
			50%	50%
	TOTAL SIMPLES	173.744,00	92.920,00	80.824,00
	TOTAL ACUMULADO		92.920,00	173.744,00
	% SIMPLES	100%	53,48%	46,52%
	% ACUMULADO		53,48%	100,00%

Vargem Alta / ES, 21 DE MAIO DE 2024.

Megacor Prestação de Serviço Ltda
CNPJ 04.104.328/0001-09


04.104.328/0001-09

MEGACOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

Rua do Ficus, 137, Balneário
Carapebus - Serra/ES

CEP: 29.164-845

Luiz Carlos Ribeiro da Silva
Procurador - CPF: 862.152.107.000





DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Vargem Alta

OBRA: REESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE ÁGUA MANSÁ

CONTRATO:

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central	4,06	%
Administração Local	8,19	%
Riscos, Garantias e Seguros	1,00	%
Custos Financeiros	0,61	%
Lucro	8,00	%

4 - Incidências sobre o preço de venda

Percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00	%
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo):	5,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%
ISSQN	4,00	%

5 - Demonstrativo de cálculo do BDI

BDI=

33,25%

do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Megacor Prestação de Serviço Ltda
CNPJ 04.104.328/0001-09

Luiz Carlos Ribeiro da Silva
Representador - CPF: 264.552.101/0001-01
CI 378254

04.104.328/0001-09
MEGACOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
Rua do Ficus, 137, Balneário
Carapebus - Serra/ES

PMVA
Fl. 91
Rub. pct

MEGACOR **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


OBRA:	REESTABELECIMENTO DE VIA DE ACESSO DA AMEB PROSPERIDADE		SINAPI MARÇO/2024 NÃO DESONERADO DER-ES EDIF. DEZEMBRO/2023			
LOCAL:	PROSPERIDADE - VARGEM ALTA - ES		BDI = 36,59 %			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇOS EM REAL	
					P. UNIT.	P. TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1						
1.1	SINAPI 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE N	m2	8,00	387,00	3.096,00
1.2	DER-ES 020702	Barracão para alomoxatado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	12,00	750,00	9.000,00
		SUBTOTAL				12.096,00
2		PONTE				
2.1	SINAPI 92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m2	500,00	96,00	48.000,00
2.2	SINAPI 100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m3	500,00	1,50	750,00
		SUBTOTAL				750,00
		TOTAL				48.750,00
						60.846,00

Vargem Alta / ES, 21 DE MAIO DE 2024.

Megacor Prestação de Serviço Ltda
 CNPJ - 04.104.328-0001-09

04.104.328/0001-09
 MEGACOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

Rua do Ficus, 137, Balneário Carapebus - Serra/ES
 CEP: 29.164-845





MEGACOR
EMPREENHIMENTOS



EFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:	REESTABELECIMENTO DE VIA DE ACESSO DA AMEB PROSPERIDADE
LOCAL:	PROSPERIDADE - VARGEM ALTA - ES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES	
			1 MÊS	2 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.096,00	12.096,00	
		19,88%		
			100%	
3	PONTE	48.750,00	24.375,00	24.375,00
		80,12%		
			50%	50%
	TOTAL SIMPLES	60.846,00	36.471,00	24.375,00
	TOTAL ACUMULADO		36.471,00	60.846,00
	% SIMPLES	100%	59,94%	40,06%
	% ACUMULADO		59,94%	100,00%

Vargem Alta / ES, 21 DE MAIO DE 2024.

[Signature]
 Megacor Prestação de Serviço Ltda
 CNPJ 04.104.328/0001-09

[Signature]
 Luiz Carlos Ribeiro da Silva
 Prossorador - CPF: 364.553.297/00
 CI 378264

04.104.328/0001-09
 MEGACOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
 Rua do Ficus, 137, Balneário
 Carapebus - Serra/ES
 CEP: 29.164-845

PMVA
 Fl. 93
 Rub. pct




DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Vargem Alta

OBRA: REESTABELECIMENTO DE VIA DE ACESSO DA AMEB PROSPERIDADE

CONTRATO:



1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central	4,06	%
Administração Local	8,19	%
Riscos, Garantias e Seguros	1,00	%
Custos Financeiros	0,61	%
Lucro	8,00	%

4 - Incidências sobre o preço de venda

		%
Percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00	%
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo):	5,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%
ISSQN	4,00	%

5 - Demonstrativo de cálculo do BDI

BDI=

33,25%

do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para

a Administração Pública.

Megacor Prestação de Serviço Ltda
CNPJ 04.104.328/0001-09

Luiz Carlos Ribeiro de Silva
Proprietário - CPF: 864.212.217-00
0178764

04.104.328/0001-09
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA
Rua do Ticus, 137, Balneário
Serra/ES
CEP: 29.164-000

MEGA COR **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:		RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE CASTELINHO		DER-ES JULHO/2023 NÃO DESONERADO DER-ES EDOF. DEZEMBRO/2023		
LOCAL:		CASTELINHO - VARGEM ALTA - ES		BDI = 36,59 %		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇOS EM REAL	
					P. UNIT.	P. TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1						
1.1	DER-ES 020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPEs	m2	8,00	387,00	3.096,00
1.2	DER-ES 020702	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	12,00	750,00	9.000,00
		SUBTOTAL				12.096,00
PONTE						
2						
2.1	DER-ES 40258	Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	m3	6,00	76,00	456,00
2.2	DER-ES 40302	Reaterro de cavas c/ compactação manual (apoiamento)	m3	5,40	80,00	432,00
2.3	GPU	Ponte provisória para movimentação de equipamentos de execução de fundação composta de passadiço de madeira sobre estacas de madeira	m2	60,00	2.009,50	120.570,00
		SUBTOTAL				121.458,00
		TOTAL				133.554,00

Vargem Alta / ES, 21 DE MAIO DE 2024.

[Handwritten Signature]
 MEGACOR Prestação de Serviço Ltda
 CNPJ - 04.104.328/0001-09

04.104.328/0001-09
 MEGACOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
 Rua do Ficus, 137, Balneário
 Carapebus - Serra/ES
 CEP: 29.164-845

PMVA
 Fl. 95
 Rub. *[Handwritten]*



MEGACOR
EMPREENDIMENTOS



EFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE CASTELINHO
LOCAL:	CASTELINHO - VARGEM ALTA - ES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES	
			1 MÊS	2 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.096,00	12.096,00	
		9,06%		
			100%	
3	PONTE	121.458,00	60.729,00	60.729,00
		90,94%		
			50%	50%
	TOTAL SIMPLES	133.554,00	72.825,00	60.729,00
	TOTAL ACUMULADO		72.825,00	133.554,00
	% SIMPLES	100%	54,53%	45,47%
	% ACUMULADO		54,53%	100,00%

Vargem Alta / ES, 21 DE MAIO DE 2024.

[Signature]
Megacor Prestação de Serviço Ltda

CNPJ - 04.104.328/0001-09

04.104.328/0001-09
MEGACOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

Rua do Ficus, 137, Balneário
Carapebus - Serra/ES
CEP: 29.164-845

PMVA
Fl. 96
Rub. pct

Ediz Carlos de Jesus Silva
Procurador - CPF: 364.552.104-03
0378764



DETALHAMENTO DO BDI

PROPOSANTE: Prefeitura de Vargem Alta

OBRA: REESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE ÁGUA MANSA

CONTRATO:

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

PMVA
Fl. 97
Rub. pct

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central	4,06	%
Administração Local	8,19	%
Riscos, Garantias e Seguros	1,00	%
Custos Financeiros	0,61	%
Lucro	8,00	%

4 - Incidências sobre o preço de venda

		%
Percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00	%
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo):	5,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%
ISSQN	4,00	%

5 - Demonstrativo de cálculo do BDI

BDI=

33,25%

do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Megacor Prestação de Serviços Ltda
CNPJ - 04.104.328/0001-99
Lilz Lacerda da Silva
Procurador - CPF 378254

04.104.328/0001-99
MEGACOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
Rua do Ficus, 137, Balneário
Serra/ES
CEP: 29.154-000

MEGACOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA: REESTABELECIMENTO DE PONTES DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE MORRO DO SAL DER-ES JULHO/2023 NÃO DESONERADO DER-ES EDIF. DEZEMBRO/2023

LOCAL: MORRO DO SAL - VARGEM ALTA - ES BDI = 33,25 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇOS EM REAL	
					P. UNIT.	P. TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	DER-ES 020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m2	8,00	387,00	3.096,00
1.2	DER-ES 020702	Barracão para almoxarifado área de 10,90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalite 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	12,00	750,00	9.000,00
PONTE						
2.1	DER-ES 40258	Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	m3	36,00	76,00	2.736,00
2.2	DER-ES 40302	Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	m3	32,40	80,00	2.592,00
2.3	CPU	Ponte provisória: para movimentação de equipamentos de execução de fundação composta de passadiço de madeira sobre estacas de madeira	m2	275,00	2.009,50	552.612,50
SUBTOTAL						557.940,50
TOTAL						570.036,50

Vargem Alta / ES, 21 DE MAIO DE 2024.

Magacor Prestação de Serviço Ltda
CNPJ 04.104.328/0001-09
Rua do Ficus, 117, Quadra 18, Lote 13, Balneário Carapebus - Barra de São Francisco - ES
CEP: 29.104-045

04.104.328/0001-09

MEGACOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

Rua do Ficus, 137, Balneário Carapebus - Barra de São Francisco - ES

RUA DO FICUS, 117, QUADRA 18, LOTE 13, BALNEÁRIO CARAPEBUS - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES

CEP: 29.104-045

PMVA
Fl. 98
Rub. pot

WWW.MEGA-COR.COM



MEGACOR
EMPREENDEIMENTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:	REESTABELECIMENTO DE PONTES DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE MORRO DO SAL
LOCAL:	MORRO DO SAL - VARGEM ALTA - ES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES		
			1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.096,00	12.096,00		
		2,12%			
			100%		
3	PONTE	557.940,50	167.382,15	195.279,18	195.279,18
		97,88%			
			30%	35%	35%
	TOTAL SIMPLES	570.036,50	179.478,15	195.279,18	195.279,18
	TOTAL ACUMULADO		179.478,15	374.757,33	570.036,50
	% SIMPLES	100%	31,49%	34,26%	34,26%
	% ACUMULADO		31,49%	65,74%	100,00%

Vargem Alta / ES, 21 DE MAIO DE 2024.

Megacor Prestação de Serviço Ltda
CNPJ - 04.104.328/0001-09

Luiz Carlos Augusto da Silva
Procurador - CPF: 308.323.107-08
51776254

04.104.328/0001-09
MEGACOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
Rua do Ficus, 137, Baileário
Carapebus - Serra/ES
CEP: 29.164-845

PMVA
Fl. 99
Rub. *pet*



DETALHAMENTO DO BDI

PROPOSITANTE: Prefeitura de Vargem Alta

OBRA: REESTABELECIMENTO DE PONTES DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE MORRO DO SAL

CONTRATO:

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC	4,06	%
Riscos, Seguros e Garantias Contratuais - R+S+G	1,00	%
Administração Local - S+G	8,19	%
Custos Financeiros - CF	0,61	%
Lucro - L	8,00	%

4 - Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I	7,65	%
Percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00	%
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo):	5,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%
INSS	4,00	%

5 - Demonstrativo de cálculo do BDI

$$\text{BDI} = \frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 =$$

33,25%


Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Megacor Prestação de Serviço Ltda

CNPJ 04.104.328/0001-09


Luiz Carlos Prestes da Silva
Proprietário - CPF: 364.552.874-04
01-378764



PROPOSTA Nº 001/2017
CNPJ 04.104.328/0001-09
CNPJ 20.111.111-11



MEGACOR
EMPREENHIMENTOS



DISPENSA /2024

DECLARAÇÃO CONJUNTA

OBJETO: Execução de obras de restabelecimento nas localidades de Morro do Sal, Água Mansa, Prosperidade e Castelinho

Megacor Prestação de Serviço Ltda, estabelecida à Rua do Ficus, 137, Balneário de Carapebus, Serra ES, devidamente inscrita no CNPJ sob o número 04.104.328/0001-09, por seu representante legal o Sr. Luiz Carlos Ribeiro da Silva, portador da Carteira de Identidade 378.264 SSPES, CPF 364.552.107-00, Declara expressamente que:

Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos;
Que inexistiu fato superveniente impeditivo da sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e que, não recebeu de qualquer entidade da administração direta ou indireta, no âmbito da esfera federal, estadual ou municipal suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração assim como não ter recebido declaração de inidoneidade de licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal;

Que não emprega menor de 18 anos em trabalho e não emprega menor de 16 anos salvo menor a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz nos termos do Art. XXXIII, da Constituição Federal de 1988;

Que a proposta foi elaborada de forma independente e, que, o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico em questão por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não possui em sua cadeia produtiva, pessoa executando trabalho degradante forçado observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal;

Que cumpre com a reserva de cargos previsto na lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atenda as regras de acessibilidade previstas na legislação conforme disposto no Art. 93 da Lei 8213 de 1991;

Que esta apta a iniciar a execução dos serviços, logo após a contratação, e ainda, dispõe de instalações, pessoal técnico especializado, máquinas e equipamentos essenciais a realização dos serviços, os quais deverão estar disponíveis nas quantidades e qualidades mínimas necessárias ao cumprimento do objeto da licitação.

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Data: 20/05/2024 13:28:23-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Megacor Prestação de Serviços Ltda
CNPJ - 04.104.328/0001-09